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Lógica de intervención , resumen descriptivo Indicadores verificables objetivamente Fuentes y medios  de verificación Hipótesis

Objetivo General 

de Desarrollo

OG: Contribuir al crecimiento económico, inclusivo y sostenible para la reducción de 

la pobreza en  4 provincias de Ecuador dentro de la estrategia de transformación de 

la matriz productiva impulsada por el gobierno ecuatoriano 

I.O.G.1 Al f inal del convenio aumentan en un 10% los hogares beneficiarios que 

cubren la canasta basica

I.O.G.2 Al menos el 70% de la cadenas de valor fortalecidas con el programa 

incrementan el número de puestos de trabajo en un 5%

F.V.1.O.G. Línea de Base y registros anuales.

F.V.2.O.G. Registros anuales IESS de las empresas 

fortalecidas.

Ecuador mantiene la estabilidad política y social en el 

periodo de implementación del Convenio.

Objetivo 

específico

OE:  Mejorar la inclusión económica y social de 1200 pequeños/as 

productores/as y sus familias y de 500 personas afectadas por el  sismo 

del 16/04/2016, mediante la mejora de la productividad y rentabilidad de 

los cultivos y empresas asociativas de los primeros, y la implementación 

de acciones de rehabilitación temprana y reconstrucción económica

I.O.E.1. 1200  familias (30%  de las cuales tienen a mujeres como cabezas de hogar  

y 30% de ellas de etnia indígena o afrodescendiente) incrementan la rentabilidad de 

los rubros productivos vinculados a las cadenas fortalecidas en el Convenio en un 

10% de promedio al f inalizar el proyecto.

I.O.E.2. 100% de los pequeños productores están vinculados a iniciativas 

productivas asociativas al terminar el convenio.

I.O.E.3. Al menos el 80% de las empresas asociativas del programa incrementan su 

rentabilidad en un 10% de media al f inal del Convenio.

I.O.E.4: 500 personas afectadas por el sismo del 16/04/2016 se benefician 

de al menos una acción de rehabilitación temprana y/o reconstrucción 

económica  en coordinación con la AECID y las instituciones locales

F.V.1.O.E. Línea de base.

 

F.V.2.O.E. Registros de Producción y rentabilidad productores.

F.V.3.O.E. Registros de compra y contratos con proveedores.

F.V.4.OE. Estados contables empresas asociativas.

FV.5.OE. Informe de actividades de rehabilitación 

temprana y/o reconstrucción económica 

Las provincias de intervención cuentan con un clima 

estable que permite garantizar la producción 

agropecuaria.

Durante la ejecución del proyecto no emergen elementos 

que distorsionen gravemente el mercado local o 

internacional de los productos de las cadenas 

fortalecidas. 

Resultados

R.1 - Mejoradas las capacidades de 4 Gobiernos Autónomos Provinciales y 8 

Gobiernos Autónomos Parroquiales para el ejercicio de su competencia en fomento 

de las actividades productivas y agropecuaras para la implementación de la política 

pública de transformación de la matriz productiva.

I.1.R.1. 4 GADs Elaboran e implementan Estrategias para el cambio de matriz 

productiva que complementen los Planes de Desarrollo Productivo en consonancia 

con lo establecido en  las Agendas Nacionales de las Mujeres y la Igualdad de 

Género(2014-2017) y la Igualdad de las Nacionalidades y Pueblos (2013-2017).

I.2.R.1. Al f inalizar el proyecto 12 técnicos pertenecientes a los departamentos de 

fomento productivo de 4 GADS Provinciales y 8 técnicos de 8 GADS Parroquiales  

capacitados han implementado metodologías de análisis de cadenas de valor, 

fortalecimiento socioempresarial y f inanciación de cadenas de valor agropecuarias. 

I.3.R.1. Los Gads Fortalecidos, incrementan en un 10% el monto de inversión del 

presupuesto de fomento Productivo en apoyo a proyectos productivos que tienen 

un enfoque de cadena de valor y/o contribuyen a la mejora de la seguridad 

alimentaria y al cambio de la Matriz Productiva.

F.V.1.I.1.R.1. Documento estrategia para cambio de matriz 

producitva de los GADS

FV 1.I.2.R.1. Reportes capacitación e implementación del 

personal técnico de los departamentos de Fomento Productivo 

de los GADs.

F.V.1.I.3.R.1.Análisis anuales inversiones en Fomento 

Productivo de los Presupuestos Participativos de los GADs.

A lo largo del Convenio se mantiene la voluntad y 

compromiso de los GADS participantes y sus 

departamentos de fomento productivo, y esto se 

evidencia en la asignación  de recursos humanos y 

materiales para la ejecución del mismo.

Se mantiene la estabilidad política y de RRHH en los 

departamentos de Fomento Productivo y órganos de 

decisión en los GADs.

R.2  - Mejoradas las capacidades de los actores del sector f inanciero popular y 

solidario (OSFPS y CONAFIPS) para atender las necesidades de f inanciación de la 

población vinculada a la economía rural (pequeños productores y empresas 

asociativas) y así contribuir a su fortalecimiento y a la transformación de la matriz 

productiva. 

I.1.R.2. Al segundo año, establecida en la CONAFIPS una nueva línea de 

f inanciación de segundo piso destinada a la f inanciación de cadenas de valor de 

1.M USD a la que pueden acceder las 921 OSFPS inscritas en la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria.

I.2.R.2. La CONAFIPS, a través de las OSFPS acreditadas, colocan al f inalizar el 

Convenio, al menos el 85% de la nueva línea de f inanciación en crédito a pequeños 

productores y empresas asociativas.

I.3.R.2. 6 OSFPS al tercer año ven fortalecidas en sus indicadores de gestión

I.4.R.2.  12 OSFPS  implementan productos de f inanciación específ icos para las 

cadenas de valor (pequeños productores y empresas asociativas) fortalecidas en 

el Convenio, que han sido diseñados con enfoque de género para garantizar la 

accesibilidad a los mismos por parte de hombres y mujeres. 

I.5.R.2. Un 60% de los productores beneficiarios vinculados a las Cadenas acceden 

acrédito para la mejora y diversif icación de la producción y 30% de ellos son 

mujeres 

I.6.R.2.  Al menos el 50% de las empresas ancla (asociativas y/o privadas) 

vinculadas al Convenio, reciben y gestionan préstamos para la f inanciación.

I.7.R.2. Al menos 4 OSFPS de las provincias con menor oferta de f inanciación 

(sucumbíos y esmeraldas) superan al tercer año, el Umbral Indicador de Gestión de 

la CONAFIPS que les permite acceder a los productos de f inanciación de la 

CONAFIPS. 

F.V.1.I.1.R.2. Reglamento nueva Línea de Financiación. 

F.V.1.I.2.R.2. Reportes de colocación de cartera de la nueva 

Línea de Finanicación de la CONAFIPS.

F.V.1.I.3.R.2.Indicadores de Gestión OSFPS anuales.

F.V.1.I.4.R.2. Reglamentos de nuev os productos financieros para 

Cadenas.

F.V.1.I.5.R.2. Reportes de Cartera OSFPS e intermediarias financieras y  

Pagarés de crédito.

F.V.1.I.6.R.2. Reportes de Cartera OSFPS y  intermediarias financieras y  

Pagarés de crédito.

F.V.1.I.7.R.2. Calificación UIG CONAFIPS inicial v s final de las OSFPS 

fortalecidas. 

 

El sector Financiero Popular y Solidario no se ve afectado 

por nuevas regulaciones que afecten su estabilidad.

La CONAFIPS mantiene su política de apoyo al sector 

Financiero Popular y Solidario para el cambio de la matriz 

productiva.

R.3 Fortalecidas  las capacidades productivas, de procesamiento y de 

comercialización de 1.200 familias campesinas y sus empresas asociativas 

vinculadas a 12 Cadenas de Valor 

I.I.R.3. 1.200 familias  (30%  de las cuales tienen a mujeres como cabezas de hogar  

y 30% de ellas de etnia indígena o afrodescendiente)  vinculadas a 12 CVA 

incrementan en un 10% promedio la productividad de sus cultivos vinculados a las 

Cadenas fortalecidas en el Convenio.

I.2.R.3. 12 empresas asociativas y/ o empresas ancla privadas incrementan un 10% 

su márgen bruto , diversif icando y aumentando la producción.  

 

I.3.R.3. Al menos el 50% de las cadenas productivas implementan algún proceso de 

transformación y el 25%   incorporan tecnologias de bajo coste en la producción y/o 

transformacón.

I.4.R.3. 12 empresas asociativas cumplen las normativas legales y tributarias e 

implementan Planes de Negocio para el cambio de la matriz productiva.

I.5.R.3. El 80% de los 1.200 beneficiarios son capacitados sobre equidad de género 

y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, haciendo especial 

enfasis en lo correspondiente al acceso, control y distribución de los recusos al 

interior de las familias 

I.6.R.3. Al menos un 50% de los puestos directivos de las organizaciones están 

ocupados por mujeres.

I.7.5.3.  Al menos el 70%  de las 1.200 familias beneficiarias incorporan medidas 

para la diversif icacion productiva en sus parcelas que garantizan la seguridad 

alimentaria de sus familias.

F.V.1.I.1.R.3. Planes de AT por Cadena.

F.V.2.I.1.R.3. Registro AT en campo.

F.V.3.I.1.R.3. Registro produccion productores. 

F.V.4.I.2.R.3. Estados Contables y registros de comercialización.

F.V.5.I.3.R.3. Registros y procesos de producción y 

trasformación de las Cadenas fortalecidas.

F.V.6.I.4.R.3. Certif icados SRI e IESS empresas asociativas.

F.V.7.I.4.R.3. Planes de Negocio de los emprendimientos.

F.V.8.I.5.R.3. Registros de participacion en talleres de 

sensibilizacion. 

F.V.9.I.6.R.3. Listados de miembros de las directivas.

F.V.10.I.7.R.3. Registro de produccion productores. 

Las provincias de intervención cuentan con un clima 

estable que permite garantizar la producción 

agropecuaria.

La política gubernamental de sectores agropecuarios 

estratégicos no sufre cambios que afecten al 

fortalecimiento público de los rubros agropecuarios 

priorizados.

Actividades Medios: ¿Qué medios son necesarios para realizar las actividades , por ejemplo personal, material, suministros, formación? Costes (AECID) Hipótesis

R.0 

Identificación 
A ctividades  de identificac ión

Servicios Técnicos, Terrenos e inmuebles,VED, Personal local, Personal 

expatriado.
60.000

A.1.R.1 - Complementar los Planes de Desarrollo Territorial 

de los GADs provinciales con una Estrategia para la 

implementación del cambio de la Matriz Productiva en sus 

territorios de actuación, incluyendo los principios que se 

establecen en la Agendas para la Igualdad de Género y 

Nacionalidades y Pueblos.

Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 101.190

A.2.R.1 Socialización de las Estrategias para la 

implementación del cambio de Matriz Productiva.
V ED, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 70.190

A.3.R.1 Transferencia metodológica sobre fortalecimiento de 

cadenas productivas (fortalecimiento socio-empresarial y 

financiación de cadenas).

V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 67.070

A.4.R.1 - Acompañamiento para la planificación y 

levantamiento de los presupuestos participativos.
V ED, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 65.390

A.1.R2 - Diseño Líneas de financiación 2º piso específicas, con 

inclusión de indicadores de género, dirigido a la financiación 

de cadenas para el cambio de matriz productiva. 

Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado, Fondo 

Rotatorio

A.1.1.R.2 - Diseño de línea de financiación de 2º piso CONAFIPS. Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 72.523

A.1.2.R.2 - Implementación piloto de linea de financiación en 4 OSFPS 

vinculadas a las cadenas de valor del proyecto
Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 70.856

A.1.3.R.2 - Implementación masiva de línea de financiación
Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado, Fondo 

Rotatorio
64.190

A.2.R.2 - Elaboración de manuales para CONAFIPS para 

capacitar a OSFPS, los cuales incluirán un apartado dirigido a 

la financiación de cadenas

Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 64.190

A.3.R.2 - Implementación y evaluación de planes de 

asistencia técnica en 6 OSFPS 
Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 112.190

A.4.R.2 - Diseño y levantamiento de linea de base sobre los 

clientes de OSFPS para evaluación del programa de crédito-

financiación de cadenas

Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 74.190

A.5.R.2 - Estructuración e implementación estrategia de 

Financiación de Cadenas en las OSFPS-Cadenas seleccionadas
Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado

A.5.1.R.2 -  Análisis de Cadenas de Valor para identificación de 

necesidades de financiación de paquete tecnológico para  productores 

y / o capital de trabajo y activos fijos para empresas asociactivas 

Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 76.190

A.5.3.R.2 - Revisión de tecnología de crédito en cada OSFPS 

Acompañamiento externo inicio, las 5 primeras. Adaptación del 

producto para su implementación en cada una de las OSFPS, tras la 

revisión de la  tecnología de crédito  

Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 74.190

A.5.2.R.2 - Diseño final de producto financiero con enfoque de génerp 

adaptado a la tecnología de crédito de cada OSFPS
Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 68.190

A.6.R.2 - Estructuración legal y creación Fondo 

CODESPA_AECID  Financiacion de cadenas
Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 79.190

A.7.R2 -  Implementación Fondo Financiación CADENAS 

_CODESPA_AECID 
V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado; Fondo Rotatorio 134.190

A.8.R.2 - Sistematización de la metodología de financiación de 

cadenas y transferencia 
Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 64.190

A.1.R.3 - Diseño y levantamiento de Línea de Base de Cadenas 

y  Familias (indicadores sociales, de género, económicos, 

interculturales,organizacionales , de medioambiente y de 

seguridad alimentaria) 

Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 94.190

A.2.R.3 - Fortalecimiento Socioempresaríal: 1. Diseño e 

implementación del Plan de Desarrollo organizacional para 

asociaciones con debilidades organizativas,  estratégicas o 

de procedimientos. 

Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 74.190

A.3.R.3 - Fortalecimiento Socioempresarial 2: Diseño del Plan 

de proveedores para asociaciones con debilidades en el plan 

de producción, incluyendo estrategia de SA. 

Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 85.790

A.4.R.3 - Fortalecimiento Socioempresarial 2b: 

Implementación del plan de proveedores a través de 

Asistencia técnica a productores. 

Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 582.956

A.5.R.3 - Implementacion de SIPAS para Seguridad 

Alimentaria. 
Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 114.590

A.6.R.3 - Fortalecimiento Socioempresaríal 4: Diseño del  

Estudio de Mercado y Plan de negocios con debilidades en el 

procesamiento y comercialización. 

Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 71.190

A.7.R.3 - Fortalecimiento Socioempresaríal 5: Asistencia 

técnica a la empresa asociativa ( implementación de plan de 

negocios).  

V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 64.190

A.8.R.3 - Actividades de sensibilización en género, medio 

ambiente y nutrición para asociaciones de productores y sus 

familias. 

Servic ios  Técnicos ,V ED,  EMS, P ersonal Local, P ersonal Expatriado 83.790

A.1.R.4 - Compra local y donación de insumos para albergues 

de emergencia en las zonas afectadas por el sismo
Personal Expatriado, P ersonal Local, Equipos  Materiales  y Suminis tros 10.200

A.2.R.4 - Coordinación con las instituciones locales y la AECID 

(terreno y sede)
Personal Expatriado, P ersonal Local, V ED 800

2.500.000

Resultado 3

Las provincias de intervención cuentan con un clima 

estable que permite garantizar la producción 

agropecuaria.

La política gubernamental de sectores agropecuarios 

estratégicos no sufre cambios que afecten al 

fortalecimiento público de los rubros agropecuarios 

priorizados.

Las medidas previstas para el desarrollo de actividades, 

en terminos de horario, lugar y difusión y convocatoria, 

permiten la participación activa de hombres y mujeres 

Resultado 1 

A lo largo del Convenio se mantiene la voluntad y 

compromiso de los GADS participantes y sus 

departamentos de fomento productivo, y esto se 

evidencia en la asignación  de recursos humanos y 

materiales para la ejecución del mismo.

Se mantiene la estabilidad política y de RRHH en los 

departamentos de Fomento Productivo y órganos de 

decisión en los GADs. provinciales y Parroquiales, 

Existe relativa estabilidad política  lo que favorece la 

continuidad de los procesos de coordinación iniciados 

Los procedimientos de elaboración de presupuestos 

participativos y planes de desarrollo en cada provincia, 

mantienen las características previstas y se desarrollan 

con normalidad

Resultado 2 

El sector Financiero Popular y Solidario no se ve afectado 

por nuevas regulaciones que afecten su estabilidad.

La CONAFIPS mantiene su política de apoyo al sector 

Financiero Popular y Solidario para el cambio de la matriz 

productiva.

La legislación y procedimientos de conformación del 

Fondo de Financiación de Cadenas permiten su ejecución 

en los plazos y formas previstos en el Convenio 

Resultado 4
Otras intervenciones similares no se solapan a la 

actividad del Convenio y son complementarias a ella.
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